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REGULAMENTO




EDITAL

CoNCcURSO NACIONAL DE ANTEPROJETOS DE ARQUITETURA

A Brasilit S.A. faz saber que institui, em conveénio com o Instituto de Arquitetos do Brasil, Concurso Nacional de
Anteprojetos, de acordo com o “Regulamento de Concursos de Projetos de Arquitetura’™ do IAB, experimentalmente
dividido em duas fases, sendo a primeira, publica, aberta a todos o0s Socios Titulares N0 gozo de seus direitos,

e a segunda, privada, com a participacdo limitada aos trabalhos selecionados na fase publica, obecedidas as

sequintes condicoes:

1. As inscri¢bes serdo feitas nas sedes dos Departamentos ou
Nucleos do IAB - Instituto de Arquitetos do Brasil, onde os
interessados, ou por si ou por procurador devidamente
credenciado, receberdo uma pasta contendo os elementos
necessarios a participagdo No CoNcurso.

As inscricdes encerram-se impreterivelmente no dia 15 de
mar¢o de 1985.

2. A inscricdo sera sempre individual, de acordo com o que
estabelece o Regulamento de Concursos de Projetos de
Arquitetura do IAB, sendo, porém, facultada a apresentacdo
de trabalhos desenvolvidos em equipe.

3. O objetivo do concurso serd o desenvolvimento de um
sistema construtivo, utilizando elementos e componentes
industrializados de baixo custo e facil transporte,
complementado por processos construtivos artesanais,
convencionais ou ndo. A aplicagdo do projeto seria em locais
em situagcdo de emergéncia, porém, para uso permanente.
Considera-se a emergéncia, para fins deste concurso, em seu
sentido mais amplo possivel.

4. Serdo utilizados obrigatoriamente componentes produzidos pela
Brasilit, sendo dada aos concorrentes a liberdade de propor
NOvVOoS componentes.

5. A Brasilit S.A. se reserva o direito de, a seu critério, aproveitar
para a produc¢do industrial um elemento, um componente, ou
a comercializagdo de um sistema construtivo, que venha a ser
proposto por participante, independentemente da fase do
concurso e da classificagdo do concorrente.

Paragrafo unico - No caso do aproveitamento de uma solu¢do
original, serd firmado um contrato a parte entre a Brasilit € o
autor do projeto para cessdo dos direitos de exploragao
comercial, ou 0 pagamento de royalties, de acordo com a Lei
ne 5772/71.

6. A primeira fase serd um Concurso de Idé€ias, limitada a
apresenta¢do de copia heliogrdfica de trés folhas-padrao
(tamanho A-3 ABNT), cujo intuito serd escolher os 35
melhores trabalhos, dos quais apenas os 5 (cinco) primeiros
colocados participardo da segunda fase. Os 30 (trinta)
trabalhos restantes fardo parte da exposi¢do final do prémio.

7. Os cinco primeiros colocados desenvolverdo o trabalho até o

nivel de anteprojeto, recebendo para isso o pro labore de 300
(rezentas) ORTN.

8. Entre os cinco projetos participantes da segunda fase (fase
privada) serd escolhido o Primeiro Colocado, que serd
agraciado com o Prémio Brasilit de Arquitetura, constituido por
uma placa de prata, além de um prémio em dinheiro no valor
de 850 (citocentos e cinquenta) ORTN, recebendo os demais
participantes desta fase um fac-simile do Prémio Brasilit, com
alusdo ao fato.

9. O arquiteto classificado em primeiro lugar serd contratado para
o desenvolvimento do projeto, até o nivel de projeto
EXEeCUtivo.

10. Os trabalhos da fase publica serdo recebidos até o dia 29/4/85
nas sedes dos Departamentos e Nucleos Regionais do Instituto
de Arquitetos do Brasil, ou no mesmo local em que o
participante realizou sua inscri¢do.

11. O Concurso sera julgado em suas duas fases pela seguinte
Comissdo:
indicados pela Brasilit
arqg. Pedro Paulo de Mello Saraiva
arq. Carlos Alberto A. Maffei
indicados pelo IAB
arg. Severiano Porto
arqg. Jodo Filgueiras Lima
arq. Jodo Honorio de Mello Filho

12. O julgamento da primeira fase serd reservado, sendo o seu
resultado divulgado em 15/5/85.

13. O julgamento da 22 fase poderd ser assistido pelos
participantes da fase privada, sem que haja comunicagdo com
a comissdo julgadora.

Sera realizado em Belo Horizonte, durante o XIl Congresso
Brasileiro de Arquitetos.

14. O resultado final do 3° Prémio Brasilit de Arquitetura sera
divulgado em sessdo solene, em Belo Horizonte, ocasido em
que sera inaugurada a exposicdo dos trabalhos selecionados,
como parte dos Eventos do Xll Congresso Brasileiro de
Arquitetos.

15. As normas que regerdo 0 CONCUrso sao previstas No
regulamento proprio, cujos termos integram este Edital.

1. INTRODUCAO
CRIATIVIDADE E INDUSTRIALIZACAO

O tema escolhido pelo IAB e pela Brasilit para o 3° Prémio
Brasilit de Arquitetura merece uma reflexdo que abrange desde a
forma de inser¢do do arquiteto na produ¢cdo econdémica
contemporanea, até as tendéncias e tentativas de modificagdo dos
processos construtivos Nos anos recentes.

As caracteristicas do Prémio Brasilit e a periodicidade com que
vemn sendo realizado, ja permitem que assuma esse carater de
reflexdo e de avaliagdo da produg¢do dos arquitetos brasileiros, e a
rara oportunidade de propormos técnicas € processos sem o
compromisso do envolvimento imediato com o cliente. Desde o
primeiro prémio, a Brasilit manteve essa postura, mas somente
agora, com o0 amadurecimento e a experiéncia dos concursos
anteriores, essa caracteristica assume todo o seu potencial.

Procurando evitar duvidas na proposi¢do do programa,
formulamos as consideragdes que seguem, tentando definir alguns
principios e analisar 0 Nosso meio brasileiro, mesmo correndo o
risco de sermos Obvios em nossas afirmacoes.

A EVOLUCAO Do TEMA

A primeira proposta de tema, formulada pelo IAB, seria de
projetos com a intenc¢do de atender situagdes de emergéncia,
como enchentes e outras calamidades que deixam grande nudmero
de pessoas, repentinamente, sem abrigo para suas atividades.
Nessas situagdes, € imperativo que se forne¢a habitagdes, escolas,
centros de saude e edificios administrativos em curto espago de
tempo, a baixo custo e com a mdo-de-obra disponivel no local.
Considerando que nessas situagdes ndo se dispde de materiais de
constru¢do e que, mesmo quando existem materiais tradicionais,
resulta de seu emprego uma constru¢do lenta e onerosa, o
concurso versaria sobre a criagdo de um processo construtivo,
passivel de industrializacdo de alguns (ou de todos) de seus
componentes, que fosse de baixo custo, facil transporte e
montagem simples.

Aceito em principio o tema, levantaram-se no entanto as
sequintes ponderagoes:

a) as construgdes de emergéncia ndo poderiam ter o carater de



provisorias, para serem usadas por pouco tempo, pois sabemos
que, como fruto da escassez de recursos em nosso pais, as
obras provisorias costumam ter uso permanente, por dilatados
periodos de tempo;

se as construcdes de emergéncia tendem a ter um uso
permanente, ndo podem ser descuidadas as condicées de
conforto em seu uso, especialmente conforto térmico, acustico,
condicdes de salubridade e manutencdo;

as condicbes de emergéncia, decorrentes de acidentes, apesar
de espetaculares e comoventes, no fundo atingem um numero
relativamente pequeno de pessoas, se comparado com todos
aqueles que vivem em condicdes sub-humanas
permanentemente, e que tém o mesmo direito de atendimento
em suas condicdes minimas de abrigo.

A partir dessas consideracdes, decidiu-se manter o tema, em
seus principios, aceitando a premissa de que a vastiddo do
problema habitacional brasileiro ndo tera solucdo se persistirmos no
emprego de métodos construtivos tradicionais, independentemente
das necessarias reformulacées da politica de aplicacdo dos recursos
econémico-financeiros disponiveis, cuja andlise aqui ndo cabe. O
tema seria 0 mesmo e sua aplicacdo ampliada.

CRIATIVIDADE - O ARQUITETO

O problema proposto ndo é simples. H& muitos anos e em todo
mundo, busca-se solucBes para ele, e os arquitetos, por serem os
profissionais municiados por sua formacdo, pela sociedade, para
essa tarefa especifica, ndo podem se furtar a enfrentd-la. A
proposicdo do tema pelo IAB e pela Brasilit € uma demonstracdo
de que a “criatividade” ndo tem aqui sentido retorico, mas o
reconhecimento da capacidade de criar solucBes que efetivamente
€ com 0 maior sentido préatico, venham contribuir para sua
solucdo.

Se avaliarmos o desempenho do arquiteto (e do engenheiro) no
mercado da construgdo, so podemos concluir que é muito pobre.
Aqui no Brasil, apenas 10% do que se constroi conta com a
assisténcia de profissionais e na maioria dos casos em que estes
sdo procurados, o cliente visa apenas o cumprimento de
exigéncias legais, ndo estando interessado na contratacio de seu
trabalho efetivo.

Esse quadro triste ndo € so nosso. Nos Estados Unidos, por
exemplo, menos de 5% das habitagbes contam com o concurso
do arquiteto e no Japdo, essa porcentagem € ainda menor.
Podemos concluir, dessa afirmativa, que a sociedade, ou se
quiserem o “mercado”, ndo esta querendo o Nosso trabalho, ou
seja, ndo existe a “demanda’.

A atitude corrente da categoria ndo € a de repensar nossa
atitude profissional e tentar descobrir o porqué dessa falta de
demanda, e sim, considerar a sociedade como um todo, burra,
inculta e despreparada para absorver a producdo de “alta
qualidade™ dos arquitetos.

Outros, mais agressivos, criam campanhas com o fito de criar a
demanda, ou sgja, vender o nosso trabalho, procurando demolir a
imagem solida e monolitica de que o projeto de arquitetura é um
artigo de luxo.

Seria justo, e até democrdtico, que o exercicio de nossa profissdo
fosse livre (e ndo protegido por lei), convalidando assim uma
situacdo de fato, e atendendo aos anseios (ou conjuntura) da
maioria da sociedade, ndo fosse o resultado desastroso que vemos
em nossas cidades mal ajambradas e na nossa paisagem destruida
por uma especulacdo sem critérios, sem falar no vastissimo
desperdicio nas construcées sem orientagdo técnica, nas quais,
segundo levantamento do MIC, 30% do volume dos materiais
que entram nas obras saem em forma de entulho, além do
superdimensionamento de pecas.

Isso tudo, deixando para o final as pobres condicées de
desempenho das edificacbe e desconsiderando todo o aspecto
Cultural inerente a nossa profissao.

Sabemos que nossa atividade é necessaria e sabemos também
que uma série de fatores contribuem para esse estado de coisas,
independentemente de nossa vontade, entre eles, fatores
econdmicos no seu contexto mais amplo. Outro fator é a baixa
qualidade do ensino, da qual resulta um corpo de profissionais
despreparados para enfrentar com seguranca a demanda da
sociedade.

E evidente que grande numero de arquitetos tem consciéncia
desses fatos e se empenha em corrigi-os, principalmente no
tocante a formacdo. Em todas as escolas brasileiras, existe o mais
firme proposito dos professores em aprimorar o ensino e a
preocupacdo em instrumentar os alunos que se formam, sem
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medir esforcos ou dedicacdo. Mas so isso ndo basta.

Os arquitetos formam uma categoria com um discurso
progressista (decorréncia Obvia do trato dos problemas urbanos),
porém extremamente conservadora. O proprio tempo necessario
para a producao de uma obra de arquitetura (da prancheta & obra
pronta) é um fator que determina a inércia & aceitacio de
inovacaes, a resisténcia e adequacdo a tecnologia contemporanea.

N&o precisamos ir além do rapido exame dos materiais e
técnicas empregadas na construcdo, alguns cujo uso é continuo
desde o limiar da Historia, como o tijolo, outros centendrios, como
0 concreto protendido.

As poucas inovagdes aceitas, como os plasticos e as novas ligas
metalicas, mesmo assim o foram lentamente e em elementos e
componentes acessorios como tubulagdes, impermeabilizacdes e
caixilharia. Se comparamos a evolucdo tecnoldgica da arquitetura
com os conhecimentos da humanidade, que se avalia dobrarem a
cada 25 anos, podemos ter uma dimensdo da inércia da
arquitetura.

E preciso ainda que fique bem claro que a pesquisa em
arquitetura ndo se restringe a utilizacdo de tecnologias sofisticadas,
mas que muitas vezes basta como inovacdo revoluciondria o
emprego de procedimentos ou técnicas singelas, ou a utilizacdo de
matérias-primas existentes em profusdo, de maneira engenhosa.
Servem de exemplo as técnicas de arquitetura em terra (em
evidéncia ultimamente), os painéis de palha de arroz usados na
india e os paing¢is de sabugo de milho, testados no IPT de S3o
Paulo e ndo utilizados comercialmente.

A pesquisa em arquitetura € ingrata pois, como regra, n3o
dispoe os arquitetos nem de estrutura nem de recursos para
elaborar e testar prototipos de suas inovagdes e, por outro lado,
nao podem jogar sobre os seus clientes 0 6nus de uma
experiéncia que pode ndo dar certo.

Além disso, a clientela dos arquitetos ndo aceita que em “‘suas’”
obras, sejam empregados processos e técnicas que no tenham
sido largamente testados. Vemo-nos assim limitados & pesquisa
formal ou a limitadas tentativas de racionalizacdo, ou ainda, 2
aplicacdo de inovacGes com o aval de indUstrias, que nem sempre
nos satisfazem.

O assunto ndo € novo e as propostas apresentadas para
resolvé-lo sdo polémicas. Um ponto no entanto ¢ consensual —
somos os profissionais que, pelo treinamento recebido no campo
da edificacdo, estdo mais aptos a criar, ou seja, a propor solucoes
novas. A partir dai as opinides divergem.

Parece-nos que, sem se abandonar a formagdo humanistica que
complementa o treinamento de projeto, os arquitetos deveriam ser
melhor instrumentados tecnicamente, ndo para aplicar a
tecnologia existente mas para poder desenvolver novas técnicas,
inclusive como membros de equipes multidisciplinares. Parece-nos
tambem que os arquitetos devem abrir m3o de seus preconceitos
para com a industria e a industrializacdo, e utilizar cada vez mais
dos recursos que ja sdo colocados a nossa disposicdo, e que
pouco utilizamos. Parece-nos ainda que, como consequiéncia, os
arquitetos devem dedicar-se mais ao projeto de componentes
industrializados e a criacdo de processos construtivos racionalizados
ou industrializados.

Em sintese, o arquiteto deve ter o controle de todo o processo
de producédo da edificacdo, desde o projeto dos seus
componentes, do edificio e da sua execucdo, bem como da sua
implantacdo e insercdo no ambiente ou sistema urbano. Esse
envolvimento do arquiteto na producdo do edificio deve obedecer
a duas premissas basicas:

- atendimento a demanda, ou seja, oferecer um produto que ndo
SO atenda aos anseios do mercado, mas que, na medida do
possivel, esteja ao alcance do. seu poder aquisitivo;

- 0 desenvolvimento e o emprego de todos os recursos de
criatividade, de tecnologia, de pesquisa e experimentacdo para
procurar alcancar esse objetivo.

Encerrando esse titulo, queremos afirmar que, seja qual for a
postura profissional assumida pelos arquitetos, em hipotese alguma
podem abrir mdo de suas qualidades: o lirismo no tratamento dos
volumes, das formas e dos espacos, a poesia e a volupia do
processo de criacdo de uma obra de arte e, sobretudo, a producdo
de cultura, que decorre de sua atividade, com todos os
compromissos implicitos de identidade nacional, com a Historia e
com a evolucao. -

INDUSTRIA E ARQUITETURA

Afirma-se com frequéncia que, da mesma forma que ndo existe
nenhuma constru¢do totalmente industrializada, também ndo



existe nenhuma que dispense totalmente o concurso da industria.

Se ndo considerarmos 0s casos extremos dos ranchos construidos

€Com mestria por NOssos iIrmaos que utilizam apenas os materiais

naturais, disponiveis nos ambientes que Os cercam, e Os Prototipos

e células<casa produzidos a um custo invidvel por industrias que

promovem determinados produtos, essa afirmagdo pode ser aceita.

De fato, por mais artesanal que seja uma constru¢do, ndo
dispensa ela o emprego de produtos industriais, como o tijolo, a
telna ou a impermeabilizagdo, os sistemas hidraulicos e elétricos, o
ferro, o cimento etc., e por outro lado, por mais industrializado e
produzido em série que seja o sistema, ndo dispensa o trabalho
artesanal nas atividades de montagem e acabamento. Grosso
modo, podemos dizer que as construgdes sdo de 10 a 90%
industrializadas, convencionando-se chamar de artesanais ou
industrializadas as construgdes em que predomina uma destas
atividades. Propomos a seguir uma classificagdo mais ampla,
procurando definir os varios processos construtivos utilizados na
producdo de edificios.

Repetimos que esse problema ndo é simples e que no mundo
todo, ha muito tempo, se pesquisa nesse sentido. Vale lembrar
que o objetivo almejado varia muito de lugar para lugar, e com as
condicbes de momento em que cada pais ou regido. Se temos
paises que se véem pressionados a aumentar a producdo de
habitacdes, escolas etc., pelo aumento do poder aquisitivo ou
renda, temos outros que procuram otimizar a aplicacdo de recursos
€sCassos no atendimento a populacdo que cresce explosivamente
€ que carece de condicbes minimas de abrigo. Temos situacoes
emergenciais de guerra, tremores de terra e enchentes, e temos a
ocupacdo de areas em processo de industrializacdo, de abertura
para a exploracdo agricola ou mineral. Temos ainda os que
procuram obter um acabamento de melhor qualidade e precisdo,
eénqguanto outros procuram viabilizar grandes remanejamentos
urbanos. Assim, sempre que nos debrucamos sobre esse problema,
devemos em primeiro lugar definir com clareza o nosso objetivo e
a amplitude da aplicacdo do sistema a ser proposto.

A noticia mais antiga que temos de industrializacdo é o projeto
de uma cidade utopica, feito em 1516 por Leonardo da Vindi,
para o vale do Loire, constituido por casas-padrdo, desmontaveis,
sendo que somente as fundaces deveriam ser realizados in loco.
Em meados do século passado, no entanto, a industrializacdo
assume o carater de aplicagdo pratica, convindo ressaltar a
construcdo do Palacio de Cristal (1851 - Sir Joseph Paxton), as
casas de madeira, desmontdveis, da Exposicdo de Paris de 1854,
as estruturas de Eifel (torre de Paris, elevador de Lisboa) e as
inumeras pontes, viadutos, estacdes de estradas de ferro e as
instalacGes industriais, produzidas na Europa e montadas em todo
0 mundo. Entre nds, podemos citar o centenario viaduto Santa
Efigénia, produzido na Inglaterra e montado em Sdo Paulo, entre
muitos outros. No campo da pré-fabricacdo leve, ndo podemos
deixar de lembrar as construcGes em “baloon frame”, inicialmente
produzidas na Inglaterra para ser montadas nas regides em
processo de desbravamento nos Estados Unidos e que, até hoje, &
um processo construtivo largamente empregado naquele pais.

O inicio deste século mostra um retrocesso na pesquisa da
industrializacdo, sendo as construgdes marcadas pelo revivalismo,
folclorismo e pela nostalgia, com o retorno a construcdo artesanal.

Os proprios movimentos revoluciondrios da arquitetura, apesar
de sua postura (“a casa € uma maquina de morar” - Le
Corbusier), da Bauhaus e tentativas isoladas (Ernst May),
empregam na realizacdo de suas propostas 0s processos
construtivos mais tradicionais e artesanais. Nesse periodo
desenvolve-se a coordenacdo modular, que disciplina os projetos e
que, se é empregada somente com o intuito de “racionalizar’” as
técnicas artesanais, sem duvida, ird a seguir cumprir um papel
importante na arquitetura de componentes e na propria
construcao industrializada.

APOs o final da Sequnda Guerra Mundial, provavelmente como
resultado do esforco de reconstrucdo e da explosdo demogréfica,
assistimos, na Europa, o ressurgimento da construcdo
industrializada destacando-se:

Franca - desde 1945 desenvolve, com a ajuda do governo, uma

importante industria de elementos de concreto armado, obtendo

resultados significativos quanto a reducdo de custos e qualidade
das construcdes. Entre outros, podemos citar os sistemas
revolucionarios de Camus, Barets e Faulquier;

- Holanda - num movimento centralizado no Boucentrum de
Roterdam, adotam a coordenacdo modular rigida, propondo a
construcdo de grandes edificios que oferecem a possibilidade de
grande versatilidade de divisdo interna, baseada no uso de vidos
de porte médio e na intercambialidade de componentes

divisorios;

- Unido Soviética - o planejamento econémico centralizado
mostrou ser vantajoso o emprego de construcdo industrializada e
possibilitou o seu uso macico. Optaram predominantemente pela
pré-fabricacdo pesada de células modulares completas;

- Escandinavia - empregando predominantemente sistemas
alveolares, dedicou muito tempo e recursos no desenvolvimento
de seus sistemmas, sendo os mais conhecidos Larsson E. Nielsen,
Jerpersen, Olhsen E. Skamne e Allbeton.

Na Inglaterra a pesquisa desenvolveu-se preponderantemente
no campo do urbanismo, sendo dada énfase a racionalizacdo da
construcdo, e ndo a industrializacdo. A Inglaterra preferiu importar
sistemas desenvolvidos em outros paises, esbarrando com duas
grandes dificuldades — a oposicdo dos sindicatos ao seu emprego
e o sistema britanico de pesos e medidas (o sistema métrico so foi
introduzido a partir de 1970). Desenvolveu processos importantes
para a construcdo de escolas.

Nos Estados Unidos, da mesma forma, a construcdo
industrializada contou com a barreira dos sindicatos, restringindo-se
a industrializacdo de residéncias isoladas, utilizando basicamente a
madeira ou modulos completos, de baixo custo, inspirados na
construcdo de trailers (mobile homes). Destaca-se em ambos o
incrivel mau gosto, projetados que sdo sem o concurso de
arquitetos e visando quase que exclusivamente o processo de
producdo industrial. Se os norte-americanos ndo desenvolveram a
construcdo industrializada, por outro lado destacaram-se na
producdo de componentes industrializados e novos materiais de
construcdo como adesivos, tintas, impermeabilizantes, isolantes,
materiais de acabamento etc., e na racionalizacdo da construcdo
de estruturas.

No Brasil, a preocupagcdo com a racionalizacdo ou
industrializacdo da construcdo surge, de forma sistemadtica, apenas
no final da década de 50. Experiéncias anteriores foram
esporadicas e constituiram eventos atipicos e sem continuidade.
Nessa ocasido, premidos por um mercado em expansdo, sdo feitas
de forma ndo sistemnatica algumas experiéncias'com componentes
pré-fabricados leves, podendo ser citados os painéis artesanais de
concreto de Carlos Milan, os painéis de fibrocimento, os
aglomerados de raspas de madeira etc. No campo da pré-
fabricacdo pesada vemos entrar no mercado os processos Cinasa
(utilizando argila expandida), Protendit, o desenvolvido pelo
arquiteto Rodrigues Lima e outros. S3o processos destinados a
industrializacdo de pecas estruturais e se utilizam do concreto
protendido, inspirados em sistermas analogos ja desenvolvidos em
outros paises.

Em 1966, apos a criacdo do BNH, o governo brasileiro adota a
politica equivocada de desestimulo a industrializacdo, procurando
incentivar o emprego macico de mdo-de-obra ndo qualificada, em
canteiro.

O resultado imediato dessa politica foi o direcionamento das
unidades industriais em implantacdo, para o atendimento da
construcdo de industrias e edificios semelhantes e o abandono da
pesquisa de outros sistemas mais leves, destinados a construcdo de
habitacées e edificios com pequenos vdos. A longo prazo, essa
politica nos legou o0s conjuntos desumanos NOs quais se procurou
0 barateamento na economia do projeto e repeticdo de unidades
iguais, sem falarmos na imperdodvel omissao no desenvolvimento
de uma tecnologia da construcdo propria.

Nesse periodo, foram feitas varias tentativas de importacdo de
técnicas, processos e componentes, conseguindo sucesso algumas,
enqguanto outras mostravam-se totalmente inadequadas as nossas
condi¢cdes. Outra consequéncia, também importante, foi a
inadequacdo de nossas Normas Técnicas, que sdo omissas ou
antiquadas, forcando a adog¢do de normas estrangeiras, com todos
0s problemas que dai resultam.

Seria injusto ndo dizer que muitos profissionais dedicaram-se
nesse periodo a pesquisa, principalmente da racionalizacdo, sem
apoio e muitas vezes contando com a incompreensdo até mesmo
de seus colegas. Entre muitos outros € mesmo de equipes inteiras
que se dedicaram a esse trabalho, destacamos o eng® Teodoro
Rosso por sua atividade no Centro Brasileiro da Construgdo. Esses
profissionais estabeleceram as bases normativas que hoje
possibilitam o estudo, mesmo que embrionario da questdo.

Atualmente, os processos construtivos industrializados, sejam
leves, sejam pesados, multiplicam-se, consistindo genericamente na
introducdo de técnicas estrangeiras ou em sua adaptacdo. Uma
Vvisdo panoramica do que € feito hoje aqui no Brasil ird nos mostrar
desde a sofisticacdo da combinacdo de processos europeus, até a
pseudo pré-fabricacdo de casas de madeira, de qualidade e
tecnologia discutiveis. A retomada do estudo da industrializacdo é



0 aspecto positivo na sua introducdo de forma anarquica, sem
uma politica definida, sem parametros e critérios. Nos, arquitetos,
devemos participar desse processo com a responsabilidade de
garantir a introdugdo de sisternas novos e compativeis com as
nossas condicdes, especialmente nos campos especificos da
construcdo rapida e de baixo custo, que, sem correspondente no
primeiro mundo, tem sido descuidada.

Essa postura ndo pode ser entendida como a negacdo das
experiéncias alienigenas, pois devemos partir do conhecimento ja
adaquirido e testado, e também ndo tem o sentido jacobino ou
ufanista, de que sozinhos podemos descobrir solucdes para nossos
problemas técnicos. Ao contrario, a partir da andlise dos sucessos e
fracassos dos que se aventuraram nesse campo antes de nos,
devemos propor, com a maior liberdade possivel, exorcizando os
preconceitos e tabus, sistemas coerentes com nosso meio fisico e
social. E esclarecedora a frase do especialista em pré-fabricacdo
Walter Meyer-Bohe: ““Ndo existe perigo em ndo saber certas
Coisas. SO existe perigo em saber coisas que ndo mais sdo
corretas”.

CONCEITOS

Daremos abaixo alguns conceitos basicos para que tenhamos
clareza na formula¢do do programa do concurso.

- Coordenacdo Modular - é a modulacdo tridimensional do edificio
e de todos os seus componentes. A coordenacdo modular é
basica, seja para a racionalizacdo, seja para a industrializacdo da
construcdo, evitando desperdicios na construcdo artesanal, a
montagem dos componentes na construcdo industrializada e a
compatibilizacdo nos métodos mistos (sistemas abertos).

Médulo - a adocdo de um mdédulo M compativel é fundamental
para gualquer projeto que envolva racionalizacdo ou
industrializacdo. Desde o esforco de reconstrucdo apos a
Segunda Guerra Mundial procurou-se definir um modulo
universal, eficiente na coordenacdo do dimensionamento de
todos os itens da construcdo, que atendesse & ergonomia e fosse
compativel com o sistema métrico e com o sistema de medidas
americano. O Modulor de Le Corbusier, que todos conhecem, foi
uma tentativa sofisticada no sentido de se encontrar o modulo
universal.

Em 1954 a Unido Soviética adotou como médulo basico M =
10cm que, de certa forma, permite essa universalizacdo, se
considerarmos que 4” £ 10cme 1 £ 30cm. Em 1959, o Comité
Econdmico Europeu decidiu adotar o mesmo moddulo, que passou
a ser chamado de Modulo Europeu.

No Brasil, ndo existe rigidez na adocdo de modulos, sendo mais
difundidos os modulos M = 1,20 m (construcdes hospitalares e
escolares), 0 modulo M = 30cm (construcdes escolares em S3o
Paulo) sendo ambos compativeis com o Mddulo Europeu, e o
Mdédulo do bloco de concreto estrutural, chamado ““Multi Modulo
2M" de 20cm, que coincide com o Modulo Europeu onde M =
10cm (NBR 6136). Além do modulo basico M, existe o “‘modulo
de projeto” (ou “modulo de planejamento”). A Unido Sovietica,
por exemplo, adota 0 modulo basico M = 10cm e o modulo de
projeto de 9 metros. O Mercado Comum Europeu adota o
modulo de projeto de 30cm. Assim sendo, podemos considerar os
modulos de 1,20m, 30cm e 20cm, como modulos de projeto,
sendo M = 10 o modulo basico.

A titulo de ilustracdo, damos abaixo as séries modulares para o
modulo de 10cm, e em numeros absolutos, segundo P. Bussat em
A Ordem Modular na Construcdo” (Karl Kramer Verlag,
Stuttgart).
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O modulo tem trés funcoes:

- constitui @ medida basica do projeto do arquiteto;

- define a medida exata dos diversos elementos do projeto;

- define a posicdo dos elementos No sistema e na construcao;

Racionalizacdo da construcdo - consiste no emprego de métodos
tradicionais de construcdo em que cada operacdo é repensada
procurando a melhora do desempenho. A construcdo
racionalizada é modularmente coordenada e a modulacdo ¢
expressa graficamente, com o desenho em escala de cada
elemento ou componente. A racionalizacdo procura otimizar a
mdo-de-obra empregada seja pela ordenacdo das operacoes, seja
pela diminuicdo das atividades necessdrias em cada operacdo, seja
ainda pelo emprego de equipamento mecanico ou ferramentas
apropriadas para o cumprimento de cada tarefa. Visa ainda evitar
os desperdicios, eliminando cortes (e sobras), procurando o
aproveitamento maximo de itens auxiliares (cimbramentos,
andaimes, formas) e a precisdo na instalacdo de componentes pré-
fabricados.

Materiais - sdo produtos naturais ou industriais empregados na
construcdo, que irdo compor os elementos e 0s componentes; 30
a pedra, areia, madeira bruta, terra ou o cimento, cal, tintas, colas,
impermeabilizantes etc.

Elementos - sdo os itens homogéneos, previamente
manipulados, que irdo compor partes mais complexas da
construcdo, como o tijolo, o bloco de concreto, a telha, o concreto
usinado, madeira desempenada e de seccdo determinada, porém
ndo nas dimensGes finais (com os encaixes ou furacdes que
possibilitem sua imediata aplicacdo), lajes mistas (trés elementos:
vigotas, tijolos e concreto) etc.

Componentes - sdo elementos pré-fabricados, geralmente
padronizados e obedecendo a uma modulacdo normatizada. Sdo
correntes, os caixilhos e esquadrias, mas podem ser pecas
estruturais, pecas de madeira prontas para a aplicacdo, lajes pré-
fabricadas, painéis de vedacdo, e até modulos (ou alvéolos)
completos, como modulos sanitarios.

Construcdo Industrializada - consiste na montagem de
componentes produzidos industrialmente, dimensionalmente
compativeis entre si. Também conhecida como “'Construcdo
Modular™.

Sistemma Modular Fechado - € o sistema construtivo
industrializado que pela ado¢cdo de um modulo, material
incompativel com 0s outros Processos ou acoplamentos
especificos, ndo permite o intercambio de componentes. Também
sdo chamados de fechados os processos industrializados tipo
“chave na mdo”, em que todos os componentes do edificio sdo
produzidos pela propria industria, que também faz a montagem.

Sistema Modular Aberto - € o processo de construcdo
industrializada que, pela ado¢cdo de modulagdo e acoplamentos
padronizados, permite que seus componentes sejam
intercambidveis com os de outros processos. Hoje nos paises
europeus, ndo so a adogdo de um maodulo Unico, mas a crescente
padronizacdo de juntas e encaixes mostra que a construcdo
industrializada tende a‘producdo de componentes intercambiaveis,
deixando assim de existir processos fechados e componentes de
aplicacdo exclusiva, ou seja, os projetos poderdo no futuro ser
elaborados usando-se componentes das mais diversas
procedéncias. No Brasil, emprega-se também o termo “‘aberto”
para designar sistemas de componentes ndo padronizados, ou
seja, que permitem que os componentes sejam produzidos
especialmente para cada projeto, de acordo com a proposta do
arquiteto.



Pré-Fabricacdo Pesada - sdo os sistemas cujos componentes
possuem uma relacdo peso-volume igual ou superior a 1.000
kg/m3. Utilizam normalmente o concreto armado ou protendido,
tijolo e materiais semelhantes. O raio econdmico desses sistemas é
geralmente de 200 quildmetros.

Pré-Fabricacdo Leve - sdo os sistemas cujos componentes
possuem uma relacdo peso-volume inferior a 1.000 kg/m3.
Utilizam normalmente a madeira, 0 gesso, espumas de concreto
ou plastico, cimento amianto e materiais sintéticos. A estrutura é
geralmente metdlica. O raio econdmico € muito grande,
geralmente de alguns milhares de quildmetros.

Os sistemas dividem-se ainda em sistemas de painéis, de
ossatura e alveolares, subdividindo-se em painéis leves e pesados,
painéis estruturais e de vedacdo, ossatura ou esqueleto leves e
pesados e sistemas alveolares leves e pesados, adotando-se 0s
critérios acima de relacdo peso-volume.

A producdo dos componentes pode ainda ser feita no canteiro
ou em usina, sendo mais frequente a produ¢cdo em canteiro de
componentes pesados, aumentando-se assim o raio econémico de
aplicacdo do processo, eliminando-se o transporte dos
componentes.

Os sistemas podem ainda ser classificados de acordo com os
vdos estruturais em pequenos, até 5 metros, médios, de 5 a 10
metros e grandes, acima de 10 metros.

O vdo adotado no projeto deve ser coerente COmM O Processo
escolhido, para que seu resultado seja economicamente valido.

Sem ser um conceito, mas substituindo critérios de avaliacdo dos
sistemas, temos a “permutabilidade” (souplesse) que € o grau de
flexibilidade de uso de um edificio e a “planta livre”” (open plan)
que € o grau de liberdade para a variacdo ou remanejamento das
divisdes internas.

CONCLUSAO - procuramos nessa introduco ao Programa do
32 Prémio Brasilit de Arquitetura dai :ima visdo rapida e superficial
da evolucdo da tecnologia de construgdo que vem alterando os
habitos do projeto de arquitetura, quase como um alerta aos
arquitetos que, por varios motivos, tém se mantido a margem
desse processo, imbuidos da certeza que essa marginalizacdo
Tesultara, se persistir, em prejuizos enormes na qualidade da
produc¢do de arquitetura, € mais, em prejuizos a propria categoria
que assim se aliena e se afasta do atendimento efetivo a demanda
existente.

Sabemos que o processo de industrializacdo ndo se cria do dia
para a noite e que ndo depende apenas de uma idéia brilhante.
N&o esperamos, como resultado, a proposta de um sistema
construtivo acabado, mas sim, contribuicbes ao Nosso incipiente
acervo nesse campo. O IAB e a Brasilit esperam, sobretudo, que
€sse CoNCUrso sirva como indutor de um processo que direcione a
criatividade dos arquitetos também para o produto industrial
destinado a construcao.

A oportunidade de termos um grande numero de projetos,
provenientes de todo o Pais, por outro lado, permite-nos avaliar
em que grau e com que qualidade estdo tratando os arquitetos da
questdo. Esta avaliacdo servird de subsidio para o tracado de
politicas das entidades, da formacdo profissional etc.

Afirmamos acima que o arquiteto deve estar presente e ter o
dominio de todo o processo da construcdo. Isso ndo significa que
Seja 0 mesmo arquiteto que ira desenvolver novos materiais,
elementos e componentes, criando um sistema completo e ainda
projetar utilizando esse sistera, mas que os arquitetos devem
dispor de componentes para serem utilizados em seus projetos,
cujo desenvolvimento tenha contado com a participacdo de outro
colega, mesmo como integrante de uma equipe multidisciplinar.

Salientamos que processos de industrializacdo ndo podem ser
fruto de concursos, pois envolvem um demorado trabalho
sistemdtico de experimentagdo, e ndo € isso gue almejamos, mas
sim, que os arquitetos, utilizando-se de elementos ou componentes
industrializados existentes (ou propondo eventualmente algum
novoJ, criem um sistema construtivo que atenda as condi¢cdes do
programa. Apesar disso, por conhecer o potencial criativo dos
arquitetos, a Brasilit se dispde a explorar comercialmente as
propostas de elementos, componentes ou sistermas originais que
Julgue interessantes, independentemente da classificagdo ou
premiacdo do projeto que a contiver.

Em sintese, visamos premiar o trabalho que melhor souber se
utilizar do potencial da industria, no seu processo de criagdo, com
0 objetivo de atender necessidades sociais prementes, ou, mais do
que prementes, de emergéncia.

2. INSCRICOES

2.1. As inscricbes estardo abertas a socios titulares do IAB, no gozo

de seus direitos, nas sedes dos Departamentos e Nucleos, até
o dia 15 de marco de 1985, de acordo com a cldusula 1 do
Edital.
2.2. No ato da inscricdo serd fornecido a cada participante uma
pasta contendo:
a - copia do edital;
b - regulamento do concurso;
C - catalogo de informacgdes técnicas dos produtos Brasilit;
d - trés pranchas padronizadas, tamanho A-3, em papel
vegetal;
e - ficha comprovante de inscricdo;
f - ficha de identificacdo com respectiva sobrecarta;
g - envelope-saco indevassavel, para entrega do projeto;
h - envelope-saco maior, para embalagem do projeto;

3. O PROJETO

PRIMEIRA FASE

3.1. Tratando-se de um concurso para a escolha de um processo
construtivo, os projetos deverdo obrigatoriamente compor-se
de duas partes:

a - processo construtivo - deve ser exposto claramente o
processo construtivo proposto, de maneira genérica,
mostrando-se 0os componentes utilizados e a forma de
acopla-los;

b - projeto exemplo, utilizando o processo construtivo
proposto.

3.2. O processo construtivo devera ser aberto, de vdos pequenos
a médios, possibilitando a permutabilidade, sendo dada aos
participantes total liberdade de proposta quanto aos
componentes, ao uso de materiais e elementos, e quanto ao
grau de industrializacdo do projeto, desde que atendendo as
condicdes do item 3 do Edital:

a - facil transporte - que pode ser de alguns elementos ou
componentes basicos, de todo o conjunto da construcdo
ou ainda, do equipamento e material necessario para sua
producdo, levando-se em conta que a condicdo de
emergéncia pode ter também o sentido de dificil acesso;

b - simplicidade e rapidez de montagem ou construcdo - o
processo ndo deve requerer mao-de-obra especializada ou
equipamentos especiais, sendo que a construcdo deve
possibilitar ao menos abrigo imediato, mesmo que as
condicbes de conforto e uso permanente so venham a ser
obtidas apos complementacdo posterior;

C - baixo custo - devemn ser evitadas solucdes que privilegiem
as outras premissas, sacrificando-se o custo de producdo
do sistema. Embora seja praticamente impossivel uma
avaliacdo de custos em um concurso ao nivel de idéias, os
concorrentes deverdo usar o critério de similitude com
produtos industriais € processos existentes e o proprio bom
senso profissional, ao avaliar o custo de suas propostas;

d - adaptabilidade - o processo adotado deve ser bastante
flexivel para permitir seu uso nas mais diversas condicoes
de topografia e solo;

e - modulacdo - embora seja desejavel, a adocdo de um
maodulo ndo € obrigatdria. Caso seja adotado,
recomendamos levar em conta as dimensoes-padrdo dos
componentes industriais j& existentes e empregados no
projeto;

f - detalhamento - na primeira fase, por se tratar da
proposicdo de idéias e pela propria limitacdo do campo de
apresentacdo (3 folhas-padrdo A-3), os concorrentes ndo
precisam apresentar nenhum detalhe, devendo os
trabalhos, no entanto, permitir a clara compreensdo da
proposta do arquiteto;

g - uso de produtos Brasilit - sendo o Prémio uma promocdo
da Brasilit, a unica condicdo imposta pela empresa € o
emprego nos projetos de um elemento construtivo de sua
fabricacdo, e para tanto, sdo fornecidos os folhetos
técnicos junto com o material do concurso.

3.3. Projeto Exemplo - como um sistema construtivo, por si, ndo
mostra nem o seu potencial quando aplicado em um projeto,
e nem a intencdo do arquiteto que o vé aplicado ao propé-lo,
com todo o potencial plastico de sua criagdo, pedimos que
seja apresentado um projeto-exemplo. N&o serd fornecido um
terreno padrdo, mas dois programas basicos, que devem
obedecer a mesma volumetria, visando com isso obter um
minimo de padronizacdo que facilite o julgamento. Na
elaboracdo desses projetos, os concorrentes devem
demonstrar a adaptabilidade e permutabilidade.

Projeto 1 - Duas residéncias acopladas contendo: sala, 2 quartos,



cozinha e banheiro, com drea de 30 a 60 m2.

Projeto 2 - Posto Medico de Emergéncia contendo: local de espera,
consultdrio, sala de enfermagem e sanitario, enfermaria feminina e
masculina para 3 leitos cada, com banheiro, e conforto médico
composto de quarto, copa e banheiro, sendo a sua area a mesma
das duas habitacbes do Projeto 1.

A escala do projeto € livre, bem como os elementos graficos
(plantas, cortes e fachadas), porém, o material apresentado deve
permitir a perfeita compreensao do projeto para que possa ser
avaliado pelo juri.

Nota - 0 IAB defende a politica de condicbes minimas de
habitacdo, entre elas a drea de 60 m? preconizada pela UNESCO.
Ndo existe contradicdo ao propormos habitacées menores se
considerarmos que essa area € compativel com situacoes de
emergéncia e que podem ser posteriormente ampliadas.
Lembramos que o BNH estabelece 38 m2, usando como critério o
custo da unidade, produzida convencionalmente e onerada pelos
custos administrativos e financeiros, e ndo, como defende o IAB, a
partir de uma area construida que proporcione um minimo de
conforto e dignidade, adequando o processo de producdo aos
recursos disponiveis e as necessidades estabelecidas a priori.

4. BASES

4.1. Os concorrentes deverdo satifazer as exigéncias do Edital e do
Regulamento do concurso, implicando sua desobediéncia em
desclassificacdo do trabalho.

4.2. Ndo serdo admitidas variantes do trabalho apresentado.

5. NORMAS DE APRESENTACAO

5.1 Os trabalhos deverdo possibilitar a clara compreensdo das
idéias apresentadas, ficando a critério do arquiteto a escolha
dos elementos que representam essas idéias, como plantas,
cortes, fachadas, perspectivas, croquts explicativos, memorial
etc.

5.2. Os trabalhos, na primeira fase, terdo o campo de desenho
limitado a trés folhas padronizadas, fornecidas pela Promotora.

5.3. Qualquer texto explicativo ou memorial devera ser escrito nas
pranchas-padrdo, sendo a insercdo de qualquer material
diferente destas considerada como fator de identificacdo do
trabalho, acarretando sua exclusdo do julgamento.

5.4. Os desenhos originais poderdo ser feitos com qualquer
material (14pis, tinta, hidrografica etc.) e as legendas poderdo
ser feitas a mao livre, datilografadas ou normografadas.

5.5. O trabalho sera apresentado em 1 via, em copia heliografica
de cada prancha (3 folhas), ficando o desenho original em
poder do autor do projeto.

5.6. Ndo sera permitido o tratamento dos desenhos em copia,
com hachuras, coloridos, aguadas, aplicacdo de reticulas etc.

5.7. Os desenhos (copias), envelopes e sobrecartas ndo poderdo
trazer marcas, nomes, pseuddnimos ou quaisquer elementos
que identifiquem a autoria.

6. ENTREGA DOS TRABALHOS

6.1. A entrega dos trabalhos devera ser feita até o dia 29/4/85, de
acordo com a clausula 10 do edital.

6.2. Os trabalhos deverdo ser embalados do seguinte modo:

a - as copias deverdo ser dobradas uma vez e colocadas nc
envelope-saco menor, que deve ser imediatamente
fechado com cola;

b - a ficha de identificacdo sera preenchida, colocada na
sobrecarta e esta fechada com cola;

C - os dois envelopes acima serdo colocados no envelope-saco
maior (numerado), que também deve ser fechado e
colado.

6.3. Os envelopes externos estdo numerados com a ordem de
inscricdo. Esses numeros serdo anotados pelo Departamento
ou Nucleo que os receber, que os relacionard em carta que ira
acompanhar o volume despachado para o Departamento de
Séo Paulo, onde se dard o julgamento da 12 fase.

6.4. O numero externo servird também para a verificacdo da
inscricao do arquiteto. Os trabalhos cujas inscricdes nao forem
regulares, ou que ndo tenham sido comunicados ao Arquiteto
Consultor, ndo serdo julgados.

6.5. No ato da entrega sera dado recibo ao concorrente,
numerado de acordo com o numero de inscricdo.

6.6. Uma vez recebidos os trabalhos, o Arquiteto Consultor
procedera a remocdo do involucro externo (envelope

numerado) e numerara sequenc:aimente os trabalhos & :
sobrecartas, estabelecendo’tessa forma o SlgllO As’ sobrecartas
ficardo em seu poder, sob custodua em envi lope la rado até
a identificacdo ‘dos sefec;onados
6.7. Sob nenhum pretexto serdo aceltos os trabalhos que nao
forem entregues na forma €'no prazo determlnados por ‘esse

Regulament@

7. JURI R

7.1. A Comissdo Julgadora sera & prevnsta na clausula 1 l do
Edital.

7.2. Em caso de lmpedlmento de qualquer membro d0Jun sera
ele substituido de acordo-com 05 Mesmos crftenos da :
indicacdo anterior.: ‘ B

7.3. As reunides do juri nOJulgamento da 2 fase serdo: secretas

Na segunda fase, tratando-se de um concurso: privado, em
que 0Os concorrentes sd0-conhecidos, o:julgamento poderd ser
assistido pelos arquitetos ou-equipes que dele pamcuparam
sem que haja comunicagdo com: o juri. (2

.4. Sera lavrada ata dos trabalhos de julgamento. :

5. O juri podera convocar os consultores que achar necessarios,

sem que tenham direito a; VOro..., i v: »~ Ty

7.6. O juri podera deixar de aceitar quafquer dos traba]hos Seill
Jjulgar que o mesmo ndo tenha dtendido’ac Régulamento: dor-
concurso, caso em que devera especificar, clara e
detalnadamente, na ata de julgamento, quais 0s motivos;
dessa atitude.

7.7. Da decisdo do juri, que devera ser fundamentada nao cabera
qualquer recurso. .

8. PREMIACAO

8.1. Dos trabalhos entregues na 1?2 fase serdo selecionadas. 35
trabalhos. Os cinco primeiros colocados serdo convidados. -
participar da 22 fase (fase privada). Os outros-30.trabalhos . .
fardo parte da exposicdo dos trabalhos premiados, recebendo
seus autores atestado alusivo ao fato. STe

8.2. Os arquitetos convidados a participar da fase privada - _
receberdo um pro-labore de 300 ORTN cada um e por
ocasido da entrega solene do prémio ao vencedor, uma placa
reproduzindo o Prémio Brasilit de Arquitetura, alusiva ao fato.

8.3. Ao autor do trabalho vencedor da fase privada sera atribuido
o Prémio Brasilit de Arquitetura, constituido por uma placa de
prata, além de um prémio em dinheiro no valor de 850
ORTN.

8.4. O arquiteto vencedor da fase privada sera contratado para o
desenvolvimento e detalhamento do projeto, sendo o
contrato assinado por ocasido da declaracdo do vencedor e
entrega dos prémios.

9. ARQUITETO CONSULTOR

9.1. O Consultor € o arquiteto José Carlos Ribeiro de Almeida,
representante da Entidade Promotora deste concurso.

9.2. Os concorrentes poderdo solicitar ao Arquiteto Consultor, até
o dia 25/3/85, os esclarecimentos de duvidas que porventura
possam surgir sobre o presente Regulamento, ou outros
elementos fornecidos.

Esses pedidos deverdo ser encaminhados por escrito ao
Arquiteto Consultor, que respondera as consultas até 6 dias
apos o seu recebimento, através de circular dirigida a todos os
concorrentes, sem identificar o consulente. O consultor ndo
ird responder questdo por questdo, mas englobar as de
mesmo teor e dispensar as ja respondidas.

9.3. As consultas deverdo ser enderecadas ao Instituto de
Arquitetos do Brasil - Dep. Sdo Paulo - Prémio Brasilit de
Arquitetura - Rua Bento Freitas, 306 - 4° andar - s/43 - Sdo
Paulo - Capital - CEP 01220.

9.4. O Arquiteto Consultor & o responsavel pelo recebimento dos
trabalhos.

9.5. O Arquiteto Consultor organizard a exposicdo dos trabalhos
para julgamento, assessorara o juri no que for solicitado,
presidird o ato de encerramento do concurso e providenciara
com a Entidade Promotora, a exposicdo dos trabalhos
premiados.

10. DisPOSICOES GERAIS

10.1. Os Direitos Autorais dos projetos ou idéias apresentadas



pertencem a seus respectivos autores.

10.2. Os trabalhos ndo serdo devolvidos. Os 30 trabalhos
selecionados ria primeira fase e os cinco que participaram da
segunda, passardo a ser propriedade da Entidade Promotora
e os demais serdo arquivados.

10.3. A Brasilit podera utilizar as idéias e projetos selecionados
apenas para fins promocionais, citando obrigatoriamente os
Seus respectivos autores, ressalvada a contratacdo prevista
na clausula 5, e seu paragrafo unico do Edital.

10.4. Com excecdo do pagamento dos prémios, e do estabelecido
no item 8.4., a Brasilit ndo estard obrigada a contratar os
servicos dos concorrentes para execucdo dos projetos ou
anteprojetos apresentados, assim como estard desobrigada
de os remunerar a qualquer titulo.

10.5. Cabera & Brasilit a ampla divulgacdo do resultado do
CONCUrso.

10.6. A participacdo no presente concurso importa, por parte do
concorrente, em estrita e integral anuéncia ao presente
Regulamento, em todos os seus termos e condicdes, com
expressa renuncia a quaisquer outros direitos eventualmente
existentes.

MobDELO DE CONTRATO DE LOCACAO DE
SERVICOS PROFISSIONAIS

Pelo presente instrumento particular, de um lado Brasilit S.A.
representada pelos

vencedor do concurso publico nacional 3° Prémio Brasilit de

Arquitetura, tém entre si justo e acordado celebrar o presente

contrato de elaboracdo do projeto completo do citado concurso, o

que fazem de comum acordo, mediante as clausulas e condicoes

seguintes, que mutuamente outorgam e aceitam, a saber:

Clausula I - Do objeto do contrato

O profissional obriga-se a executar o projeto arquitetonico

completo, adiante definido, de acordo com o regulamento do

concurso, que faz parte integrante deste documento.

Clausula Il - Do projeto arquiteténico

Os servicos contratados compdem-se de:

II.1 - Revisdo do anteprojeto vencedor do concurso, para que
sejam feitas as adaptacdes e remanejamentos necessarios, de
comum acordo com a contratante.

1.2 - Projeto de execucdo e detalhes arquitetdnicos, com desenhos
de todos 0s pormenores necessarios & execucdo, em escala
adequada a uma exata interpretagdo. Compreendera plantas,
cortes, elevacGes, memoriais, especificacdes quantitativas e
qualitativas, detalhes arquitetonicos e acabamentos de todos
0s elementos projetados.

I1.3 - Caso sejam necessarios projetos complementares de
estruturas, instalacdes elétricas, instalacées hidraulicas etc.
estes serdo executados por profissionais competentes,
indicados pelo vencedor do concurso e contratados
diretamente pela Brasilit.

1.4 - Coordenacdo dos eventuais projetos estruturais e de
instalacdes, garantindo total integracdo dos mesmos com o
projeto arquitetdnico.

Cldusula Il - Do Prazo

Na execucdo dos trabalhos ora contratados, os projetistas

obedecerdo os seguintes prazos:

ll.1 - Revisdo do anteprojeto
15 dias a contar da data da assinatura do contrato..

ll.2 - Projetos executivos e complementares
60 dias a contar da data da aprovacdo da revisdo

Clausula IV - Dos honorarios

IV.1 - Os honorarios serdo pagos de acordo com a Tabela de
Honorarios do IAB, sendo o valor calculado em consonancia
com o anteprojeto vencedor do concurso, sendo
considerado para efeito de calculo o custo global de 500 m?
de construcdo, adotando-se para o valor do m2 o fornecido
pelo Sindicato da Construcdo Civil da regido do vencedor.

V.2 - O pagamento dos honordrios sera feito da seguinte forma:
a - 40% na entrega do anteprojeto revisado
b - 40% na entrega do projeto executivo
C - 20% apos a andlise e a aprovacdo do projeto executivo

pela Brasilit

IVV.3 - A Brasilit tera o prazo de 30 dias para a analise do projeto
executivo

Cldusula V - Das obrigaces da contratante

V.1 - Os projetistas ndo poderdo transferir qualquer das obrigacées
oriundas deste contrato, sem prévia autorizacdo por escrito
da contratante.

V.2 - As modificacdes resultantes de falhas ou omissées do projeto
serdo executadas pelos projetistas, por sua exclusiva conta,
sem qualquer pagamento por parte da contratante.

Clausula VI - Das obrigacdes da contratante

VI.1 - A contratante obriga-se a obedecer o projeto arquitetdnico
completo de acordo com os desenhos e especificacdes
apresentados, 0s quais, uma vez entregues, sO poderdo ser
modificados pelos projetistas. No caso da contratante desejar
tais modificaces, as mesmas deverdo ser contratadas a
parte, com os proprios projetistas.

VI.2 - As modificaces decorrentes de mudancas de programacdo
pela contratante, depois de aprovados 0s projetos, serdo
pagas pela contratante aos projetistas com honorarios
calculados na base de custo de ““Hora Técnica”, que sera
fixado em 3 ORTN/hora.

V1.3 - A contratante reembolsard os projetistas das despesas que
forem feitas com maquetes, copias heliograficas, ozalid,
XErox etc.

V1.4 - A contratante efetuard os pagamentos devidos aos
projetistas, na forma prevista na clausula IV deste Contrato,
mediante apresentacdo dos servicos estipulados e respectivas
Notas de Honorarios.

Clausula VII - Da multa compensatoria

VII.T - Na hipotese dos projetistas, sem justa causa, deixarem de
prestar os servicos ora contratados, O presente contrato
ficard rescindido de pleno direito e sujeitard os projetistas ao
pagamento de 10% do valor do contrato, alem da perda
dos honorarios vencidos.

VII.2 - Neste caso, seja qual for a fase em que se encontre o
projeto, passara este a ser de propriedade da contratante
que se reserva o direito de contratar com outrem a
elaboracdo do restante dos trabalhos.

VII.3 - Da mesma forma, se a Brasilit, sem justa causa, descumprir
0 avencado no presente contrato, sujeitar-se-d4 a mesma
multa, com a concomitante rescisdo do contrato, aléem da
perda dos honorarios vincendos ou ja pagos.

Clausula VIl - Do foro

As partes elegem o foro da Comarca de Sdo Paulo, com renuncia

expressa de qualquer outro, para dirimir questdes oriundas do

presente contrato. E por estarem, assim, justas e contratadas,
assinam as partes o presente em 3 vias datilografadas de igual
teor, na presenca de testemunhas.
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